

ERRATA DE EDITAL

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2025
PROCESSO Nº 141714

OBJETO: SELEÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO PARA EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)


O Secretário da Secretaria Municipal de Cultura nomeado através do decreto nº 104 de 09 de Janeiro de 2025, vem através desta **PUBLICAR ERRATA** acerca de alterações necessárias no Edital de Chamada Pública 001/2025.

TEXTO 1 DA ERRATA

Altera-se o Cronograma do Edital para corrigir as datas previstas:

ONDE SE LIA:

Item	Descrição	Início	Fim
5	Análise de Mérito Cultural	15/03/2025	23/03/2025
6	Publicação do resultado preliminar de Mérito	25 de março de 2025	
7	Recebimento de Recursos do Mérito	26/03/2025	28/03/2025
8	Publicação do resultado pós recursos do Mérito	01 de Abril de 2025	
9	Recebimento de Documentos de Habilitação	02/04/2025	04/04/2025
10	Publicação do resultado parcial de habilitação	08 de abril de 2025	
11	Recebimento de Recurso de Habilitação	09/04/2025	11/04/2025
12	Julgamento dos recursos Divulgação do resultado final dos projetos aptos a receberem os recursos no site da prefeitura Municipal de Rio Verde https://www.rioverde.go.gov.br/	16 de abril de 2025	
13	Assinatura do Termo de Execução Cultural	3 dias após convocação	



1



14	Deposito dos recursos na conta bancária dos proponentes aprovados em até 10 (dez) dias, após certificação do processo pelo Órgão de Controle Interno.	
15	Apresentação do Relatório de Execução do Projeto.	30 dias após o término do prazo de execução do projeto. Podendo ser prorrogado a critério do Município.
Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao agente cultural acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da Prefeitura do Município.		

LEIA-SE AGORA:

Item	Descrição	Início	Fim
5	Análise de Mérito Cultural	15/03/2025	31/03/2025
6	Publicação do resultado preliminar de Mérito	01 de Abril de 2025	
7	Recebimento de Recursos do Mérito	02/04/2025	04/04/2025
8	Publicação do resultado pós recursos do Mérito	07 de Abril de 2025	
9	Recebimento de Documentos de Habilitação	08/04/2025	10/04/2025
10	Publicação do resultado parcial de habilitação	11 de Abril de 2025	
11	Recebimento de Recurso de Habilitação	12/04/2025	14/04/2025
12	Julgamento dos recursos Divulgação do resultado final dos projetos aptos a receberem os recursos no site da prefeitura Municipal de Rio Verde https://www.rioverde.go.gov.br/	15 de abril de 2025	
13	Assinatura do Termo de Execução Cultural	3 dias após convocação	
14	Deposito dos recursos na conta bancária dos proponentes aprovados em até 10 (dez) dias, após certificação do processo pelo Órgão de Controle Interno.		

15	Apresentação do Relatório de Execução do Projeto.	30 dias após o término do prazo de execução do projeto. Podendo ser prorrogado a critério do Município.
----	---	---

Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do presente Instrumento Convocatório.
Sem mais.

Rio Verde, 25 de Março de 2024.


Isaac Pires Cabral
Secretário Municipal de Cultura

ISAAC PIRES CABRAL
Secretário Municipal de Cultura